



## PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



| <b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS - MG                   | <b>PLANILHA MODELO:</b> DESONERADA | <b>BDI:</b> 24,23%                     |
|---|------------------------------------|--|
| <b>PROJETO:</b> ESTRADA DE LIGAÇÃO AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) - MG-238 (CACHEIRA DA | <b>PRAZO DA OBRA:</b> 6 Meses      | <b>REV_00</b> 21/05/2024               |
| <b>BASES:</b> JANEIRO/2024  |                                    |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO                          | PREÇO                                  |
| 1   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO       | TOTAL DO ITEM - 1 : R\$ 37.046,24      |
| 1.1   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO       | TOTAL DO ITEM - 1.1 : R\$ 37.046,24    |
| 2   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                | TOTAL DO ITEM - 2 : R\$ 928.685,16     |
| 2.1   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA        | TOTAL DO ITEM - 2.1 : R\$ 928.685,16   |
| 3   | SERVIÇOS INICIAIS                  | TOTAL DO ITEM - 3 : R\$ 338.567,79     |
| 3.1   | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA              | TOTAL DO ITEM - 3.1 : R\$ 3.376,90     |
| 3.2   | CANTEIRO DE OBRAS                  | TOTAL DO ITEM - 3.2 : R\$ 61.607,15    |
| 3.3   | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS              | TOTAL DO ITEM - 3.3 : R\$ 273.583,74   |
| 4   | INFRAESTRUTURA                     | TOTAL DO ITEM - 4 : R\$ 17.255.869,27  |
| 4.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES              | TOTAL DO ITEM - 4.1 : R\$ 127.213,24   |
| 4.2   | TERRAPLENAGEM                      | TOTAL DO ITEM - 4.2 : R\$ 5.916.058,07 |
| 4.3   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA             | TOTAL DO ITEM - 4.3 : R\$ 8.278.295,05 |
| 4.4   | DRENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTE  | TOTAL DO ITEM - 4.4 : R\$ 1.856.170,65 |
| 4.4.2   | OBRAS COMPLEMENTRES                | TOTAL DO ITEM - 4.4.2 : R\$ 602.774,18 |
| 4.5   | MODALIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA | TOTAL DO ITEM - 4.5 : R\$ 24.520,43    |
| 4.6   | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  | TOTAL DO ITEM - 4.6 : R\$ 450.837,65   |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>  |                                    | <b>R\$18.560.168,46</b>                |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: MG 239.787/D