

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000009/2024

Assinatura

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS, ATRAVÉS DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOMEADA PELAS PORTARIAS Nº 04, DE 18 DE JANEIRO DE 2022 E Nº 18, DE 15 DE JUNHO DE 2023, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000009/2024 NA FORMA QUE SEGUE:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

CONTRATADO: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.905.456/0001-40

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PALPÃO Q30.

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 02.08.05.13.392.1302.2069.3.3.90.39.00.

VALOR TOTAL: R\$ 25.002,00

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 869 DE 18 DE JANEIRO DE 2022, DECRETO 1.022, DE 21 DE MARÇO DE 2.024 E INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

PUBLICADO EM: 26/04/2024

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.


FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 26/04/2024 13:26:43
Folha: 1

COMPRA DIRETA
RESULTADO DO JULGAMENTO

Número: 000009 - 2024 Data Compra Direta: 26/04/2024 Data Julgamento: 26/04/2024
Tipo Compra: Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA GALPÃO Q30.

Fornecedor: **009163 - MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	045649	GALPÃO MODELO DUAS ÁGUAS, PARA EVENTOS DE ATÉ 03 DIAS; EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30; ALTURA MÍNIMA 4M E MÁXIMA 7,5M; E COBERTURA EM LONA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, AUTO-EXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS); AS ESTRUTURAS DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS. O GALPÃO DEVERÁ ESTAR MONTADO 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2024. E DEVERÁ SER DESMONTADO EM ATÉ 48 HORAS APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO.	M2	450,0000	55,5600	25.002,00

Total do Fornecedor: 25.002,00

Total Geral: 25.002,00

Observações: