



ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2024

Às **08:30** do dia **10/06/2024**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL AMG-350 (FORTUNA DE MINAS) À RODOVIA MG238 (CACHOEIRA DA PRATA) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CELULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E INTERSEÇÃO DA AMG-350 1.1315,364M E INTERSEÇÃO MG-238 1.383,525M.). Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **24/05/2024**

Limite de impugnação: **07/06/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **10/06/2024 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR Esclarecimento: Prezado(a)s, boa tarde! Após análise do edital, observamos que item 4.3.1, referente à habilitação foi omitido. Favor nos esclarecer do que se trata.	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Cumprir os requisitos do item 4 e item 8.1 do edital. Desconsiderar item 4.3.1, não existe.
Nome: Helbert batista vila real Esclarecimento: Segue recurso quanto a Habilitação da Empresa Engelider RECURSO ADMINISTRATIVO - LM CONSTRUcoes.pdf	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto. RESPOSTA RECURSO 04 2024 PAVIMENTACAO ASFALTICA .pdf
Nome: LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA Esclarecimento: ESCLARECIMENTO - ENGELIDER ENGENHARIA LTDA Prezado(a)s, boa noite! Segue anexo esclarecimento da empresa Engelider Engenharia LTDA. Recurso Administrativo- Engelider.pdf	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto. RESPOSTA RECURSO 04 2024 PAVIMENTACAO ASFALTICA .pdf
Nome: jhony bill araujo silva	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF

Esclarecimento: Prezados, bom dia! Poderiam, por gentileza, disponibilizar a nova versão da planilha em formato Excel?	Resposta: Bom dia! A planilha em Excel poderá ser solicitada através do e-mail: obras@fortunademinas.mg.gov.br, uma vez que não é possível anexar a mesma no sistema devido ao formato.
Nome: LUCAS ALVES DE BRITO BAETA Esclarecimento: Prezados, bom dia! Poderiam, por gentileza, disponibilizar a nova versão da planilha em formato Excel?	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia! A planilha em Excel poderá ser solicitada através do e-mail: obras@fortunademinas.mg.gov.br, uma vez que não é possível anexar a mesma no sistema devido ao formato.
Nome: Helbert batista vila real Esclarecimento: Bom Dia Como vamos fazer para lançar estes novos preços, pois onde fizemos o cadastro dos preços unitários esta fechado com os preços que demos referente a planilha anterior, e ate qual data temos para fazer estes novo cadastro de preço?	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia, não é possível alterar a proposta inicial, pois o sistema não permite essa ação. Como foi explicado na aba AVISOS: os proponentes deverão considerar esta nova planilha encaminhada, no valor total de R\$ 18.497.290,68 para formularem seus LANCES na sessão a ser agendada e para readequação da proposta vencedora.
Nome: Helbert batista vila real Esclarecimento: Quanta a garantia de preço, vamos manter a que foi apresentada ou vamos ter que refazer? Acredito que podemos manter que apresentamos uma vez que ela esta com valor maior do que a nota planilha.	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia, não é necessário substituir a garantia de proposta.
Nome: MARCIO ANTONIO MASSAUD MESQUITA FILHO Esclarecimento: Fiz a solicitação da planilha por email e não tive retorno, favor disponibilizar a planilha na plataforma	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: encaminhada
Nome: LUCAS ALVES DE BRITO BAETA Esclarecimento: Fiz a solicitação da planilha por email e não tive retorno, favor disponibilizar a planilha na plataforma	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: encaminhada
Nome: ALEXANDRE MARTYN Esclarecimento: Gentileza Liberar no sistema o botão para intensão de recurso	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia, há inconsistência no sistema, e a responsável solicitou que fosse liberado o chat para intensão de recurso até que o TI resolva o problema
Nome: Chrystian Paulo Couto Cruz Esclarecimento: Bom dia, venho através deste, manifestar a intenção de recurso no certame em questão.	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia, há inconsistência no sistema, e a responsável solicitou que fosse liberado o chat para intensão de recurso até que o TI resolva o problema
Nome: Chrystian Paulo Couto Cruz Esclarecimento: Na sala de disputa, não apareceu o item para manifestar recurso.	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF Resposta: Bom dia, há inconsistência no sistema, e a responsável solicitou que fosse liberado o chat para intensão de recurso até que o TI resolva o problema
Nome: Chrystian Paulo Couto Cruz	Nome: JULIA FERNANDINO NACIF

**Esclarecimento:**

Bom dia, Venho através deste manifestar a intenção de recurso sobre o certame.

Resposta:

Bom dia, há inconsistência no sistema, e a responsável solicitou que fosse liberado o chat para intensão de recurso até que o TI resolva o problema

Nome: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR

Nome: JULIA FERNANDINO NACIF

Esclarecimento:

A Pavotec, encaminha para cumprimento desta comissão e revogação de seus atos, decisão judicial expedida na data de hoje, quanto a dispensa de apresentação de qualquer certidão negativa para participações de licitações e exercício de suas atividades, sob pena de descumprimento de ordem judicial. [FORTUNA_DE_MINAS_-5011896-40.pdf](#)

Resposta:

Bom dia, prezado Fornecedor PAVOTEC segue anexo manifestação a respeito do recurso interposto. [RESPOSTA_A_PAVOTEC_ESTRADA.pdf](#)

Nome: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR

Nome: JULIA FERNANDINO NACIF

Esclarecimento:

Segue intimação ao município de Fortuna de Minas em caráter de urgência para cumprimento de decisão judicial, para que reforme sua decisão que julgou a licitante PAVOTEC inabilitada. [FORTUNA_DE_MINAS_-5011896-40.pdf](#)

Resposta:

Bom dia, prezado Fornecedor PAVOTEC segue anexo manifestação a respeito do recurso interposto. [RESPOSTA_A_PAVOTEC_ESTRADA.pdf](#)

Lote 1**Lote único**

Fornecedor: Im construções e pavimentações eireli

CNPJ/CPF 01.631.484/0001-30

Data/hora de envio 07/06/2024 09:45:19

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	1,00	UNIDADE	27.440,96

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	17.392,20

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	8.074,95

Marca:

Fabricante:

Modelo:



Descrição Comprador			
4 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	5.993,77
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	MES	3.303,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	MES	3.395,88
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	5.919,54
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36,00	MES	4.912,16
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36,00	MES	3.595,47
Marca:	Fabricante:	Modelo:	



Descrição Comprador			
10 - VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	6,00	MES	15.125,78
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
11 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	5.829,16
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
12 - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	MES	4.924,75
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
13 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	2,00	UNIDADE	756,82
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
14 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	6,00	UNIDADE	1.585,32
--	------	---------	----------

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

15 - CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	6,00	MES	1.287,18

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

16 - CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	6,00	MES	866,87

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

17 - CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	6,00	MES	1.250,99

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

18 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	6,00	MES	1.232,63

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

19 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	1,00	UNIDADE	352,70
---	------	---------	--------

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

20 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	1,00	UNIDADE	368,23

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

21 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	1,00	UNIDADE	374,43

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

22 - TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	6,00	MES	19.254,51

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

23 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	70.494,72	METROS QUADRADOS	0,58

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

24 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	60,00	UNIDADE	66,05

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador



25 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	35,00	UNIDADE	117,67

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

26 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	14.258,94	METROS CUBICOS	2,65

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

27 - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071	50,00	METRO	39,65

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

28 - FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	METRO	0,19

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

29 - SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM	200,00	UNIDADE	36,69

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

30 - SINALIZAÇÃO - SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SINALIZAÇÃO - SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	15,00	UNIDADE	114,70

Marca: Fabricante: Modelo:



Descrição Comprador			
31 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	200,00	METRO	13,50
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
32 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00	15,00	UNIDADE	30,56
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
33 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	15,00	UNIDADE	31,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
34 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M	15,00	UNIDADE	27,37
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
35 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	30,00	UNIDADE	16,10
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



36 - BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	30,00	UNIDADE	9,50

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

37 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MATA BURRO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MATA BURRO	45,00	METROS CUBICOS	7,54

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

38 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	2.005,00	METRO LINEAR	9,90

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

39 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	3.902,90	METROS CUBICOS	9,24

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

40 - ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	5.854,35	METROS CUBICOS	123,74

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

41 - Muro de arrimo em gabião tipo caixa de tela galvanizada (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Muro de arrimo em gabião tipo caixa de tela galvanizada (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	100,00	METROS CUBICOS	842,78



Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
42 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATE 5,0 KM)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATE 5,0 KM)		3.902,90	M3XKM	2,82	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
43 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA DE LEITO NATURAL UNIDADE 3MXKM AF 07/202					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA DE LEITO NATURAL UNIDADE 3MXKM AF 07/202		130.995,70	M3XKM	1,59	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
44 - Espalhamento de material em bota-fora,(SOLO MOLE)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Espalhamento de material em bota-fora,(SOLO MOLE)		3.902,90	METROS CUBICOS	2,26	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
45 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020		94.229,48	METROS CUBICOS	16,26	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
46 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		70.328,34	METROS CUBICOS	8,80	



Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
47 - Execução de revestimento primário com material de jazida			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Execução de revestimento primário com material de jazida	4.300,90	METROS CUBICOS	12,93
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
48 - Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	51.000,00	METROS QUADRADOS	2,37
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
49 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	41.049,00	METROS QUADRADOS	2,94
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
50 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10.199,71	METROS CUBICOS	193,12
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
51 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM UNIDADE TXKM AF 07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M 3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM UNIDADE TXKM AF 07/2020	403.908,40	TXKM	1,18
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



52 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	37.480,93	METROS QUADRADOS	4,22

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

53 - PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	37.480,93	METROS QUADRADOS	2,73

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

54 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.874,05	METROS CUBICOS	1.672,50

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

55 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	56.221,40	M3XKM	2,91

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

56 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	93.702,33	M3XKM	1,14

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador



57 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.248,86	M3XKM	2,18

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

58 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.748,09	TXKM	0,88

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

59 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.596,09	METROS CUBICOS	9,90

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

60 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	157,95	METROS QUADRADOS	4,63

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

61 - FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	106,92	METROS QUADRADOS	24,85

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

**62 - CONCRETO PARA BERÇO TUBULAR, USINADO, FCK ? 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONCRETO PARA BERÇO TUBULAR, USINADO, FCK ? 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	52,25	METROS CUBICOS	510,33

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Descrição Comprador****63 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	121,50	METRO	469,11

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Descrição Comprador****64 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	12,00	UNIDADE	1.142,77

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Descrição Comprador****65 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida	4,00	UNIDADE	3.269,82

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Descrição Comprador****66 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	1,00	UNIDADE	6.128,11

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Descrição Comprador****67 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00 COM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS - AQUISIÇÃO COMERCIAL - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00 COM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS - AQUISIÇÃO COMERCIAL - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	14,00	METRO	20.519,66
--	-------	-------	-----------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

68 - Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	2,00	METRO	33.319,74

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

69 - PASSA-GADO - COM ADUELAS 1,50X2,00 CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PASSA-GADO - COM ADUELAS 1,50X2,00 CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	28,00	METRO	10.314,97

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

70 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (1,50 X 2,00)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (1,50 X 2,00)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	4,00	METRO	3.732,47

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

71 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	200,12	METROS CUBICOS	19,56

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

72 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		90,00	METROS CUBICOS	209,27
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
73 - Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e britaproduzida				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e britaproduzida		560,00	METRO	84,86
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
74 - Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e britaproduzida				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e britaproduzida		707,35	METRO	84,86
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
75 - Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais SARJETA DECORTE (STC-02)				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais SARJETA DECORTE (STC-02)		4.889,59	METRO	62,30
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
76 - ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-01				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-01		34,00	UNIDADE	50,41
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
77 - ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-02				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-02		2,00	UNIDADE	62,68
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				

**78 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS PARA ATERRO TIPO DAD-06**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS PARA ATERRO TIPO DAD-06	47,50	METRO	680,81

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador**79 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDA DAR-02**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDA DAR-02	12,00	METRO	125,90

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador**80 - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	759,00	METRO	58,31

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador**81 - REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA Preparo e regularização de terreno em desnível**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA Preparo e regularização de terreno em desnível	3.752,00	METROS QUADRADOS	5,10

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador**82 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	3.752,00	METROS QUADRADOS	21,54

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador**83 - CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	6.030,00	METRO	37,43

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
84 - HIDROSSEMEADURA					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
HIDROSSEMEADURA	11.040,00	METROS QUADRADOS	5,81		
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
85 - REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA	51.000,00	METROS QUADRADOS	0,57		
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
86 - Mata-Burro em trilhos tipo OC.MB-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
Mata-Burro em trilhos tipo OC.MB-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	3,00	UNIDADE	6.637,72		
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
87 - PORTEIRA TIPO OC.PT (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
PORTEIRA TIPO OC.PT (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	2,00	UNIDADE	1.278,16		
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
88 - LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	20,00	METROS CUBICOS	25,10		
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
89 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	200,00	METROS QUADRADOS	3,27
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
90 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	200,00	METROS QUADRADOS	76,20
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
91 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	23,00	METROS QUADRADOS	82,31
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
92 - PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	23,00	METROS QUADRADOS	98,35
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
93 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	4,00	UNIDADE	324,24
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
94 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	40,00	M3XKM	2,86
--	-------	-------	------

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

95 - Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	10,56	METROS QUADRADOS	1.093,53

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

96 - Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)	2,32	METROS QUADRADOS	978,89

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

97 - Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa triangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa triangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	2,00	METROS QUADRADOS	939,47

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

98 - Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	20,00	METROS QUADRADOS	1.031,10

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

99 - Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação	50,00	METROS QUADRADOS	1.130,49
--	-------	------------------	----------

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

100 - PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	1.754,06	METROS QUADRADOS	47,23

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

101 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	249,47	METROS QUADRADOS	96,42

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

102 - TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	2.400,00	UNIDADE	48,61

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

103 - TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	600,00	UNIDADE	44,99

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

104 - TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	400,00	UNIDADE	101,55

Marca: Fabricante: Modelo:



Lances				
Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	18.560.168,46	
Lote 1	Fechada	SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA 71.351.019/0001-20	18.560.168,46	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	15.600.000,00	
Lote 1	Fechada	JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA 49.264.244/0001-70	16.990.000,00	
Lote 1	Fechada	ENGELIDER ENGENHARIA LTDA 03.325.748/0001-52	17.847.591,66	
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	17.880.000,00	28/06/2024 08:32:17
Lote 1	Aberta	ENGELIDER ENGENHARIA LTDA 03.325.748/0001-52	18.497.278,64	28/06/2024 08:33:15
Lote 1	Aberta	ENGELIDER ENGENHARIA LTDA 03.325.748/0001-52	17.894.892,19	28/06/2024 08:34:10
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	17.875.000,00	28/06/2024 08:34:39
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	17.855.000,00	28/06/2024 08:36:34
Lote 1	Aberta	JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA 49.264.244/0001-70	17.996.320,10	28/06/2024 08:38:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	17.885.000,00	28/06/2024 08:40:23
Lote 1	Aberta	SUPERAGE ENGENHARIA S.A 20.558.479/0001-93	17.879.000,00	28/06/2024 08:41:51
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	17.850.000,00	28/06/2024 08:42:47
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	17.845.000,00	28/06/2024 08:43:31
Lote 1	Aberta	ENGELIDER ENGENHARIA LTDA 03.325.748/0001-52	17.847.591,66	28/06/2024 08:44:35
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	17.840.000,00	28/06/2024 08:44:47
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	17.800.000,00	28/06/2024 08:44:56
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	17.700.000,00	28/06/2024 08:45:11
Lote 1	Aberta	SUPERAGE ENGENHARIA S.A 20.558.479/0001-93	17.839.000,00	28/06/2024 08:45:19



Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	17.695.000,00	28/06/2024 08:45:33
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	17.750.000,00	28/06/2024 08:45:48
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	17.690.000,00	28/06/2024 08:45:51
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	17.685.000,00	28/06/2024 08:46:02
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	17.680.000,00	28/06/2024 08:46:14
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	17.675.000,00	28/06/2024 08:46:33
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	17.600.000,00	28/06/2024 08:46:39
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	17.550.000,00	28/06/2024 08:47:14
Lote 1	Aberta	BLACK ENGENHARIA LTDA 40.669.672/0001-09	15.800.000,00	28/06/2024 08:47:15
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	15.750.000,00	28/06/2024 08:47:27
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	15.700.000,00	28/06/2024 08:47:32
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	15.500.000,00	28/06/2024 08:47:36
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	15.400.000,00	28/06/2024 08:47:46
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	16.000.000,00	28/06/2024 08:47:48
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	15.200.000,00	28/06/2024 08:47:59
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	15.100.000,00	28/06/2024 08:48:07
Lote 1	Aberta	JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA 49.264.244/0001-70	17.500.000,00	28/06/2024 08:48:12
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	15.000.000,00	28/06/2024 08:48:17
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	17.000.000,00	28/06/2024 08:48:19
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.950.000,00	28/06/2024 08:48:42
Lote 1	Aberta	SUPERAGE ENGENHARIA S.A 20.558.479/0001-93	16.400.000,00	28/06/2024 08:48:44
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.900.000,00	28/06/2024 08:48:49

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Lote 1	Aberta (Excluído)	BLACK ENGENHARIA LTDA 40.669.672/0001-09	1.500.010,00	28/06/2024 08:49:05
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.890.000,00	28/06/2024 08:49:14
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.850.000,00	28/06/2024 08:49:35
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	16.500.000,00	28/06/2024 08:49:37
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.800.000,00	28/06/2024 08:49:50
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.780.000,00	28/06/2024 08:50:04
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.790.000,00	28/06/2024 08:50:05
Lote 1	Aberta	SUPERAGE ENGENHARIA S.A 20.558.479/0001-93	15.167.000,00	28/06/2024 08:50:08
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.770.000,00	28/06/2024 08:50:18
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.760.000,00	28/06/2024 08:50:21
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.750.000,00	28/06/2024 08:50:30
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.740.000,00	28/06/2024 08:50:33
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.730.000,00	28/06/2024 08:50:42
Lote 1	Aberta	BLACK ENGENHARIA LTDA 40.669.672/0001-09	15.150.000,00	28/06/2024 08:50:45
Lote 1	Aberta	JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA 49.264.244/0001-70	16.990.000,00	28/06/2024 08:50:47
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.700.000,00	28/06/2024 08:50:51
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.690.000,00	28/06/2024 08:51:02
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.600.000,00	28/06/2024 08:51:08
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.590.000,00	28/06/2024 08:51:17
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.550.000,00	28/06/2024 08:51:29
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.500.000,00	28/06/2024 08:51:31
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.490.000,00	28/06/2024 08:51:39

Des
Abertas
R



Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.480.000,00	28/06/2024 08:51:53
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.470.000,00	28/06/2024 08:52:00
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 21.681.150/0001-88	15.600.000,00	28/06/2024 08:52:02
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.460.000,00	28/06/2024 08:52:08
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.450.000,00	28/06/2024 08:52:08
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	15.000.000,01	28/06/2024 08:52:12
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.445.000,00	28/06/2024 08:52:18
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.440.000,00	28/06/2024 08:52:26
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.435.000,00	28/06/2024 08:52:34
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.330.000,00	28/06/2024 08:52:41
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.300.000,00	28/06/2024 08:52:54
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.295.000,00	28/06/2024 08:53:03
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.290.000,00	28/06/2024 08:53:06
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.285.000,00	28/06/2024 08:53:15
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.280.000,00	28/06/2024 08:53:24
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.275.000,00	28/06/2024 08:53:28
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	14.270.000,00	28/06/2024 08:53:37
Lote 1	Aberta	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	14.200.000,00	28/06/2024 08:53:38
Lote 1	Aberta	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.195.000,00	28/06/2024 08:53:54
Lote 1	Fechada	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	12.899.000,00	28/06/2024 08:57:02
Lote 1	Fechada	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	14.900.000,00	28/06/2024 08:58:29
Lote 1	Fechada	SUPERAGE ENGENHARIA S.A 20.558.479/0001-93	14.995.000,00	28/06/2024 08:59:33



Lote 1	Fechada	BLACK ENGENHARIA LTDA 40.669.672/0001-09	13.919.208,00	28/06/2024 09:00:46
Lote 1	Fechada	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.255.696/0001-08	14.000.000,00	28/06/2024 09:00:55
Lote 1	Fechada	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	13.781.604,57	28/06/2024 09:01:09
Lote 1	Negociação	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA 04.330.193/0001-08	13.781.604,57	28/06/2024 09:18:21
Lote 1	Negociação	BLACK ENGENHARIA LTDA 40.669.672/0001-09	13.919.208,00	28/06/2024 09:18:32
Lote 1	Negociação	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	12.899.000,00	02/08/2024 13:05:13

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:34:54
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:37:27
Fornecedor 19	O fornecedor 19 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:37:46
Sistema	O fornecedor A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa.)	10/06/2024 08:38:08
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:39:00
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:39:37
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 08:40:00
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:40:18
Sistema	O fornecedor Aterro Sete foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa.)	10/06/2024 08:40:35
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 08:40:57
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 08:42:43
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 09:02:18
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 09:02:33
Sistema	O fornecedor ENGELIDER ENGENHARIA LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 09:28:08
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 09:32:50
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 09:33:15
Sistema	O fornecedor SUPERAGE ENGENHARIA S.A foi habilitado no processo.	10/06/2024 10:00:21
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa. Referente ao item 4.2.2 e documento previsto no art. 69 inciso 1 da Lei 14.133)	10/06/2024 10:16:20
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 10:40:00



Agente de Contratação	Construtora Terrayama, a declaração que não emprega menor foi marcada na plataforma digital, portanto supriu a exigência, a inabilitação foi em virtude de ausência de um balanço patrimonial.	10/06/2024 10:45:05
Sistema	O fornecedor Im construções e pavimentações eireli foi habilitado no processo.	10/06/2024 10:47:08
Fornecedor 7	Prezado Pregoeiro, favor verificar novamente a documentação pois conforme consta em nosso recibo de entrega foi Adicionado o arquivo 3.2 - Balancos 2022-2023.pdf (Importado pela biblioteca) à proposta. IP: 177.69.242.130, 172.68.18.128 Navegador: Firefox 118.0 Sistema Operacional: Windows 10	10/06/2024 10:48:26
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 10:49:20
Sistema	O fornecedor GML ENGENHARIA LTDA -ME foi habilitado com ressalva no processo.	10/06/2024 11:23:10
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 11:25:46
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 11:25:56
Agente de Contratação	Fornecedor 07, em revisão realizada, constatou que o fornecedor apresentou o balanço 2022 e 2023 atendendo os requisitos do edital	10/06/2024 11:27:40
Fornecedor 8	Como tem empresas Inabilitadas, vcs vao suspender o processo hoje ou vão para fase de lances?	10/06/2024 11:36:03
Sistema	O fornecedor SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 11:52:24
Sistema	O fornecedor JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou balanço de 2022.)	10/06/2024 12:18:22
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 12:19:19
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	10/06/2024 12:21:28
Fornecedor 12	O fornecedor 12 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 12:22:49
Fornecedor 12	O fornecedor 12 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 13:19:50
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 13:26:01
Fornecedor 12	Prezado Pregoeiro, favor verificar novamente a documentação, pois conforme consta na página 104 (CNPJ) o ano de abertura da empresa é 2023, logo não existe a necessidade de apresentação da documentação referente a 2022.	10/06/2024 13:26:47
Sistema	O fornecedor CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 13:30:10
Sistema	O fornecedor JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 13:33:07
Agente de Contratação	Fornecedor 12, após nova análise constatamos que a empresa esta apta.	10/06/2024 13:34:31
Sistema	O fornecedor BLACK ENGENHARIA LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 14:20:37
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 14:20:52
Sistema	O fornecedor AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 14:45:33
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 14:46:00



Sistema	O fornecedor PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa (FGTS, Certidão Negativa de débitos trabalhistas, certidão Federal e certidão de falência))	10/06/2024 15:11:19
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 15:11:30
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa. (garantia da proposta e declaração de dispensa de visita))	10/06/2024 15:23:58
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 15:24:42
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa. (Garantia da proposta e declaração de dispensa de visita))	10/06/2024 15:38:42
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 15:38:55
Fornecedor 16	A Pavotec, solicita que seja reavaliada a sua inabilitação pois a mesma apresentou o processo de recuperação judicial, esta a mesma dispensada de apresentação das certidões citadas como motivo de sua inabilitação	10/06/2024 15:41:38
Sistema	O fornecedor BALI CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA foi inabilitado no processo. Justificativa (Não apresentou documentação completa. (garantia da proposta, FGTS e declaração de dispensa de visita))	10/06/2024 15:51:59
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 15:52:10
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 15:52:54
Sistema	O fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitado no processo.	10/06/2024 16:13:03
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 16:13:15
Agente de Contratação	Fornecedor 16, a homologação foi apresentada, no entanto faltou Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência expedida pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante proponente, datada de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação. O último documento é uma certidão que não preenche os requisitos do item 4.3.4 e 4.3.5 do edital.	10/06/2024 16:14:39
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 16:16:18
Agente de Contratação	Fornecedor 09, Não conseguimos verificar a autenticidade da sua proposta, favor informar o link para consulta sob pena de inabilitação.	10/06/2024 16:23:50
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/06/2024 16:23:55
Fornecedor 16	Prezad(a)s, o plano de recuperação judicial dispensa a apresentação de qualquer certidão inclusive a de falência , conforme página 34 do Processo de Recuperação Judicial.	10/06/2024 16:23:58
Fornecedor 16	Inclusive no referido documento consta decisão judicial contra o município de Sarzedo, dispensando a recuperanda da apresentação de qualquer certidão.	10/06/2024 16:36:24
Fornecedor 9	Prezado, segue link para autenticação da assinatura: https://validar.iti.gov.br/index.html Caso necessário podemos enviar o relatório de autenticação do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação - ITI. Basta informar onde devemos enviar. Nos colocamos a disposição para a diligencia que julgarem necessária.	10/06/2024 16:37:01



Agente de Contratação	Fornecedor 09, o documento não esta sendo validado no link que você nos enviou.	10/06/2024 16:48:30
Fornecedor 9	Testamos aqui antes de enviar o link e agora novamente, e foi validado certinho. Voce quer que te envie o relatorio de validação e conformidades? Nos colocamos a disposição para auxiliar no passo a passo para validação, caso julgue necessário também.	10/06/2024 16:51:19
Agente de Contratação	sim	10/06/2024 16:51:44
Agente de Contratação	Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA -ME, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.	10/06/2024 16:51:51
Fornecedor 9	Anexamos a validação e o relatorio de conformidades da proposta. Precisa que anexe tambem as validações referentes a planilha e outros anexos da proposta?	10/06/2024 16:56:45
Agente de Contratação	encaminhe novamente a apolice por favor	10/06/2024 17:00:05
Fornecedor 9	Reenviamos conforme solicitado!	10/06/2024 17:04:09
Fornecedor 11	Prezado pregoeiro, Como tem empresas Inabilitadas, vocês vão suspender o processo hoje ?	10/06/2024 17:07:09
Agente de Contratação	Fornecedor 09, como não conseguimos autenticar os dois arquivos de apólice enviados, iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 11/06/2024 às 10h. Solicitamos o envio de um novo documento com uma assinatura válida pois é possível que os documentos encaminhados tenham sido corrompidos pelo software utilizado para assinar o documento ou pelo formato de download e compartilhamento empregados. O prazo máximo para envio é ate às 10h do dia 11/06/2024, momento em que daremos seguimento na sessão.	10/06/2024 17:13:42
Agente de Contratação	Desejamos uma boa tarde a todos.	10/06/2024 17:13:56
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	10/06/2024 17:14:05
Fornecedor 16	O fornecedor 16 solicitou envio de mensagem.	10/06/2024 17:14:38
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 09:50:35
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:06:59
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:29:51
Sistema	O fornecedor GML ENGENHARIA LTDA -ME foi habilitado no processo.	11/06/2024 10:35:07
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do processo. Os interessados devem registrar a Intenção de Recurso em até 30 minutos(s) - (Prazo: 11/06//2024 11:06).	11/06/2024 10:36:13
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:37:59
Fornecedor 8	Bom Dia, Venho informar que temos interesse em manifestar recurso, Estamos analisando a documentação de todas as empresas.	11/06/2024 10:39:19
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:41:18
Fornecedor 3	Bom Dia, Venho informar que temos interesse em manifestar recurso, Estamos analisando a documentação de todas as empresas.	11/06/2024 10:42:06
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:42:24
Fornecedor 7	Bom Dia, Venho informar que temos interesse em manifestar recurso, Estamos analisando a documentação de todas as empresas.	11/06/2024 10:42:57
Fornecedor 16	O fornecedor 16 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:43:53



Fornecedor 16	Manifestação nossa intenção de interposição de recurso, conforme item 9 do Edital (DOS RECURSOS), face a inabilitação da Pavotec, por entendimento da comissão, com a seguinte Justificativa: (Não apresentou documentação completa (FGTS, Certidão Negativa de débitos trabalhistas, certidão Federal e certidão de falência).	11/06/2024 10:47:19
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 10:48:46
Fornecedor 4	Bom Dia, estamos analisando as documentações inicialmente temos interesse em manifestar recurso.	11/06/2024 10:50:13
Fornecedor 3	Prezados, o botão para interesse em recurso não foi habilitado no campo de ações. Venho informar que temos interesse em manifestar recurso, Estamos analisando a documentação de todas as empresas.	11/06/2024 10:50:38
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	11/06/2024 10:51:41
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	11/06/2024 10:51:52
Agente de Contratação	Prezados fornecedores, gentileza encaminhar a manifestação de intenção de recurso no campo próprio do sistema. Conforme já realizado pelo Fornecedor 16.	11/06/2024 10:51:59
Fornecedor 3	Prezados, mas o botão para interesse em recurso não foi habilitado no campo de ações.	11/06/2024 10:54:35
Agente de Contratação	Fornecedor 03, o botão para interesse em recurso foi habilitado no campo de ações, caso não esteja localizando o local para informar a intenção de recurso, gentileza entrar em contato com a provedora do sistema.	11/06/2024 10:59:27
Fornecedor 3	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:02:57
Fornecedor 8	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:05:01
Fornecedor 8	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:05:02
Fornecedor 8	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:05:04
Fornecedor 8	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:05:04
Fornecedor 8	Ja atualizei a pagina varias vezes e realmente não aparece. Imagino que os outros fornecedores estão com o mesmo problema.	11/06/2024 11:05:04
Sistema	Foi aberta a fase para registrar o Recurso em até 3 dia(s) - (Prazo: 14/06//2024 23:59).	11/06/2024 11:06:22
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	11/06/2024 11:09:10
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	11/06/2024 11:09:59
Sistema	Foi aberta a fase para registrar a Contrarrazão em até 3 dia(s) - (Prazo: 20/06//2024 23:59).	17/06/2024 07:24:22
Sistema	A fase recursal do processo foi finalizada.	26/06/2024 15:56:35
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	28/06/2024 08:30:31
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	28/06/2024 08:30:50
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	28/06/2024 08:30:51
Agente de Contratação	Bom dia! Vamos iniciar a fase de lances	28/06/2024 08:31:34



Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/06/2024 08:31:46
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	28/06/2024 08:46:58
Fornecedor 14	O fornecedor 14 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 1500010.00 no lote 01 .	28/06/2024 08:49:11
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 1500010.00 foi excluído pelo Agente de Contratação.	28/06/2024 08:49:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/06/2024 08:56:31
Agente de Contratação	O Fornecedor 8 foi desclassificado no lote 01 .	28/06/2024 09:16:37
Agente de Contratação	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 01 .	28/06/2024 09:18:27
Fornecedor 15	Gentileza informar o motivo da minha desclassificação	28/06/2024 09:20:49
Fornecedor 8	Gostaria de saber qual o motivo da minha desclassificação	28/06/2024 09:21:16
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/06/2024 09:21:30
Agente de Contratação	Fornecedores 08 e 15 foram desclassificados por não atender o disposto no item 7.9.2 do edital	28/06/2024 09:22:06
Sistema	O fornecedor 14 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	28/06/2024 09:22:21
Agente de Contratação	Fornecedor 14, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	28/06/2024 09:22:47
Agente de Contratação	Fornecedor 14 apresentar também na aba documentos complementares os documentos contidos no item 5.2 do edital	28/06/2024 09:23:52
Fornecedor 14	O fornecedor 14 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 09:34:12
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 09:34:38
Fornecedor 14	Prezada Agente de Contratação, solicitamos a dilação do prazo para que sejam feitas as devidas alterações na planilha orçamentaria.	28/06/2024 09:35:56
Agente de Contratação	Prazo de 2 horas conforme edital	28/06/2024 09:36:31
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/06/2024 09:36:43
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 09:53:31
Fornecedor 14	O fornecedor 14 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 11:10:13
Fornecedor 14	Prezada Agente de Contratação, solicitamos, por gentileza, a dilação do prazo, pois com as alterações de alguns valores da planilha, o portal está dando erro no momento de salvar. Diante disso, precisamos fazer diversos ajustes manuais que estão demandando tempo. De qualquer forma, o restante da documentação da proposta já está postada.	28/06/2024 11:15:24
Agente de Contratação	Fornecedor 14, de acordo com o edital, no item 6.20.4, o prazo será prorrogado por 2(duas) horas, até as 13:22h. Ressaltamos que os valores unitários dos itens não poderão ser superiores a ultima planilha publicada.	28/06/2024 11:18:52
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/06/2024 11:22:22
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 11:32:21



Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 13:31:37
Fornecedor 15	Solicito ao agente de contratação que consulte as últimas decisões e entendimentos do TCU sobre o item 7.9.2,	28/06/2024 13:37:17
Fornecedor 15	TCU 5ª edição p 541-542	28/06/2024 13:37:47
Fornecedor 15 https://portal.tcu.gov.br/dela/files/93/31/DD/59/E436C8103A4A66C8F18B18A8/LICITACOES%20e%20CONTRATOS%20e%20ORIENTACOES%20e%20JURISPRUDENCIA%20DO%20TCU%20-%205A%20EDICAO.PDF		28/06/2024 13:42:21
Fornecedor 15	A NOSSA PROPOSTA ESTÁ COM DESCONTO INFERIOR A 1% EM RELAÇÃO À PROPOSTA QUE V.S.AS CLASSIFICARAM.	28/06/2024 13:46:58
Fornecedor 15	VALOR ESSE, INSIGNIFICANTE EM RELAÇÃO AO MONTANTE DO CERTAME.	28/06/2024 13:48:27
Agente de Contratação	Fornecedor 15 assim que a engenharia finalizar a análise dos documentos encaminhados, será aberto o prazo para todas as licitantes apresentarem suas intenções de recurso.	28/06/2024 13:56:24
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/06/2024 13:56:30
Agente de Contratação	Fornecedor 14, foi verificado que os itens 3.1.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3 estão com valores superiores aos valores da planilha atualizada de 21/06/2024, gentileza readequar, em conformidade com o item 7.12 do edital	28/06/2024 14:11:45
Fornecedor 14	O fornecedor 14 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 14:29:25
Agente de Contratação	Fornecedor 14, foi aberta novamente a aba para readequação da proposta, em conformidade com o item 7.12 do edital, lembrando que os valores unitários dos itens não podem ser superiores aos valores da planilha de 21/06/2024.	28/06/2024 14:30:01
Fornecedor 14	Proposta atualizada.	28/06/2024 15:18:51
Agente de Contratação	Fornecedor 14, gentileza encaminhar os documentos em conformidade com a proposta atualizada	28/06/2024 15:32:23
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/06/2024 15:58:56
Agente de Contratação	Prezados, devido ao encerramento do expediente a sessão será suspensa. Voltaremos segunda feira (01/07/2024) às 8:30h, para abertura do prazo para intenção de recurso. Fornecedor 14 os documentos deverão estar anexados antes da abertura do prazo para intenção de recurso.	28/06/2024 16:00:21
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	28/06/2024 16:00:42
Sistema	O fornecedor BLACK ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	01/07/2024 08:12:09
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	01/07/2024 08:28:20
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:29:39
Agente de Contratação	Bom dia! Aberto prazo para intenção de recurso.	01/07/2024 08:30:04
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:30:27
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:30:54
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 01/07/2024 09:01:14).	01/07/2024 08:31:14
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:31:43
Agente de Contratação	Prezados, foi aberto prazo para intenção de recurso. O chat somente será aberto para envio de mensagens após o término do prazo para intenção de recurso, que deve ser registrado no campo próprio do sistema.	01/07/2024 08:32:57
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:33:17



Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:33:41
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:34:20
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:35:07
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:35:52
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:38:07
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:38:42
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:38:58
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:40:43
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:40:47
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:41:18
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:41:23
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:43:38
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:44:55
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:48:23
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:48:30
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:48:35
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:48:48
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	01/07/2024 08:49:32
Agente de Contratação	Por problemas no sistema, a aba de intenção de recurso não está aberta para fornecedores. Por este motivo, a intenção deverá ser manifestada no chat.	01/07/2024 08:50:01
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	01/07/2024 08:50:06
Fornecedor 15	Gentileza liberar o botão para manifestação de recurso no campo próprio	01/07/2024 08:50:51
Fornecedor 9	Manifestamos intenção de recurso contra a aceitação da proposta da empresa Black, visto que foram encontradas divergências na planilha com relação a descrição, quantidade e unidade de alguns itens.	01/07/2024 08:51:02
Fornecedor 13	Venho através deste, manifestar a intenção de recurso contra a aceitação da proposta da empresa Black Engenharia.	01/07/2024 08:52:37
Agente de Contratação	Fornecedor 15, há inconsistência no sistema, e a responsável solicitou que fosse liberado o chat para intenção de recurso até que o TI resolva o problema	01/07/2024 08:52:46
Fornecedor 15	Como não foi aberto o campo próprio, manifesto por aqui intenção de recurso contra nossa desclassificação. Os argumentos e defesa contra a decisão da comissão serão apresentados na peça recursal.	01/07/2024 08:55:50
Fornecedor 8	Como não foi aberto o campo próprio, manifesto por aqui intenção de recurso contra nossa desclassificação. Os argumentos e defesa contra a decisão da comissão serão apresentados na peça recursal.	01/07/2024 08:57:02
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	01/07/2024 09:10:27
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 04/07/2024 23:59, Prazo contrarrazão: 09/07/2024 23:59).	01/07/2024 09:11:37

DB
C. Freitas
f



Sistema	Foi aberta a fase para registrar o Recurso em até 3 dia(s) - (Prazo: 04/07//2024 23:59).	01/07/2024 09:12:08
Sistema	Foi aberta a fase para registrar a Contrarrazão em até 3 dia(s) - (Prazo: 10/07//2024 23:59).	05/07/2024 08:33:16
Sistema	A fase recursal do processo foi finalizada.	11/07/2024 08:54:26
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	29/07/2024 08:46:50
Agente de Contratação	O Fornecedor 8 teve sua desclassificação cancelada no lote 01 .	02/08/2024 13:00:52
Agente de Contratação	O Fornecedor 15 teve sua desclassificação cancelada no lote 01 .	02/08/2024 13:00:55
Agente de Contratação	Boa tarde, tendo em vista a nova classificação das empresas LM CONSTRUÇÕES e AB MARTYN, após a análise dos recursos, sendo assim daremos sequencia na sessão.	02/08/2024 13:04:51
Sistema	O fornecedor 08 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/08/2024 13:05:44
Fornecedor 8	oK	02/08/2024 13:06:07
Agente de Contratação	Fornecedor 8, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/08/2024 13:07:25
Agente de Contratação	Fornecedor 08 apresentar também na aba documentos complementares os documentos contidos no item 5.2 do edital.	02/08/2024 13:08:02
Fornecedor 8	Documentos anexados	02/08/2024 13:18:48
Agente de Contratação	Fornecedor 08, favor apresentar a proposta readequada no sistema	02/08/2024 13:41:23
Fornecedor 8	Ja foi postada no sistema	02/08/2024 13:46:17
Fornecedor 8	Dentro de Documentos complementares	02/08/2024 13:46:40
Agente de Contratação	Precisa ser readequada na aba: PROPOSTAS	02/08/2024 13:47:30
Agente de Contratação	Fornecedor 08: É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta".	02/08/2024 13:56:06
Fornecedor 8	Favor nos dar mais prazo para atualizar os preços uma vez que sao muitos itens, e estamos adequando os preços	02/08/2024 14:40:45
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	02/08/2024 14:42:30
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	02/08/2024 14:50:19
Agente de Contratação	Fornecedor 08 de acordo com o edital, no item 6.20.4, o prazo será prorrogado por 2(duas) horas. Ressaltamos que os valores unitários dos itens não poderão ser superiores a ultima planilha publicada.	02/08/2024 15:04:31
Fornecedor 15	Sr. Agente de contratação, devido ao valor da proposta do fornecedor 8 estar com desconto superior a 30%, solicitamos a apresentação da composição de custos dos itens que compõe a planilha.	02/08/2024 15:10:11
Fornecedor 13	Sr. Agente de contratação, devido ao valor da proposta do fornecedor 8 estar com desconto superior a 30%, solicitamos a apresentação da composição de custos dos itens que compõe a planilha.	02/08/2024 15:19:30
Fornecedor 13	Sr. Agente de contratação, devido ao valor da proposta do fornecedor 8 estar com desconto superior a 30%, solicitamos a apresentação da composição de custos dos itens que compõe a planilha.	02/08/2024 15:19:45



Agente de Contratação	Fornecedores 13 e 15, qual fundamento legal justifica esse pedido?	02/08/2024 15:37:52
Agente de Contratação	Prezados, devido ao encerramento do expediente da prefeitura, a sessão será suspensa e voltará no dia 05/08/2024 às 9h.	02/08/2024 15:54:25
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	02/08/2024 15:55:18
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	05/08/2024 09:02:45
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	05/08/2024 09:02:45
Agente de Contratação	Bom dia! Prezados a sessão está aberta. Estamos analisando a documentação enviada.	05/08/2024 09:03:04
Fornecedor 13	7.9.2 - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.	05/08/2024 09:03:50
Agente de Contratação	Fornecedor 13, sobre esta questão, já foi respondido e decidido na fase recursal.	05/08/2024 09:05:46
Fornecedor 13	Dito isso fica claro a não aplicação do disposto do edital que e bem explicito em relação a esta questão.	05/08/2024 09:17:07
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	05/08/2024 09:44:36
Agente de Contratação	Fornecedor 08, foi aberta novamente a aba para readequação da proposta, em conformidade com o item 7.12 do edital, lembrando que os valores unitários dos itens não podem ser superiores aos valores da planilha de 21/06/2024.	05/08/2024 10:27:09
Agente de Contratação	Prezados, a sessão será suspensa para almoço, retornaremos às 13h.	05/08/2024 11:52:50
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	05/08/2024 11:52:57
Agente de Contratação	Fornecedor 08, depois de análise da engenharia, foram encontradas divergências na planilha em pdf e na proposta readequada do sistema. Precisamos que readéque e envie novamente: a planilha orçamentária (de acordo com a planilha anexada no sistema em 21/06/2024) e a proposta da plataforma, que deve ser readequada de forma que todos os itens e subitens totalizem o mesmo valor da planilha em pdf.	05/08/2024 13:33:41
Agente de Contratação	Ressaltamos que os itens, descritivos e quantitativos da planilha em pdf devem ser iguais ao que está descrito na planilha publicada em 21/06/2024, a empresa deve apenas indicar os valores unitários e totais de cada item, não sendo permitido a inclusão de novos itens nem a alteração dos mesmos.	05/08/2024 13:33:52
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	05/08/2024 14:10:24
Fornecedor 15	7.12 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 7.12.1 - O ajuste de que trata o subitem 7.12 se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 7.12.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.	05/08/2024 14:18:05
Fornecedor 15	Qual o prazo indicado no sistema?	05/08/2024 14:18:25
Fornecedor 15	Para adequação da proposta?	05/08/2024 14:18:48
Fornecedor 15	Não seriam duas horas e se solicitado acrescidas de mais duas horas?	05/08/2024 14:20:00



Agente de Contratação	Fornecedor 15, o prazo para envio da proposta readequada é de 2h, podendo ser prorrogado por mais 2h. Após análise das informações encaminhadas, pedimos apenas a readequação da proposta/planilha, mas o valor final não será alterado, não causando prejuízo à administração ou ao processo licitatório. Conforme mesmo citou: 7.12 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.	05/08/2024 14:54:42
Agente de Contratação	O prazo para envio da proposta readequada é até às 15:33.	05/08/2024 14:54:53
Agente de Contratação	Prezados, nossa equipe de engenharia teve que ser deslocada com urgência para a zona rural do município, por este motivo a sessão será suspensa, e voltará no dia 06/08/2024 às 13h.	05/08/2024 15:09:12
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	05/08/2024 15:09:21
Agente de Contratação	Boa tarde, sessão aberta.	06/08/2024 13:12:39
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	06/08/2024 13:13:46
Fornecedor 8	Favor nos dar mais prazo para atualizar os preços uma vez que sao muitos itens, e estamos adequando os preços	06/08/2024 13:14:53
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	06/08/2024 13:15:41
Agente de Contratação	Fornecedor 08 de acordo com o edital, no item 6.20.4, o prazo será prorrogado por 2(duas) horas. Ressaltamos que os valores unitários dos itens não poderão ser superiores a ultima planilha publicada.	06/08/2024 13:18:06
Fornecedor 15	Agente de Contratação o prazo já foi prorrogado várias vezes, este procedimento está correto?	06/08/2024 13:22:41
Fornecedor 15	A prorrogação do prazo do sistema encerrou-se às 15:33 de ontem.	06/08/2024 13:30:14
Fornecedor 15	Agente de Contratação 02/08/2024 15:04:31 Fornecedor 08 de acordo com o edital, no item 6.20.4, o prazo será prorrogado por 2(duas) horas. Ressaltamos que os valores unitários dos itens não poderão ser superiores a ultima planilha publicada.	06/08/2024 13:31:53
Fornecedor 15	A prorrogação de 2 horas já foi concedida no dia 02/08/2024 às 15:04:31.	06/08/2024 13:39:06
Agente de Contratação	Fornecedor 15, estamos seguindo o edital na questão do prazo, e quando pedimos ao fornecedor que faça novo ajuste ele tem o prazo. Estes ajustes são por causa da mudança na planilha (pedido feito pelo SURICATO). Avisamos dia 05/08/24 às 15:09h que nossa equipe de engenharia teve que atender diligencia urgente em uma zona rural do município, e por este motivo a sessão foi suspensa. Portanto o prazo para o fornecedor 08 também ficou suspenso.	06/08/2024 13:45:04
Fornecedor 15	Sr. agente de contratação, não posso concordar com a suspensão do prazo para o fornecedor 8 haja visto que a solicitação já havia sido feita e o sistema permaneceu ativo durante todo o período. Não faz sentido.	06/08/2024 13:49:42
Agente de Contratação	Fornecedor 15, a análise da planilha/proposta readequada é feita somente pela equipe de engenharia, que tem expertise e competência técnica para tal.	06/08/2024 14:01:04
Agente de Contratação	Como já foi dito, nossa equipe teve que ser deslocada de urgência, por este motivo a suspensão da sessão.	06/08/2024 14:02:46
Fornecedor 15	Agente de contratação, concordo com sua colocação, o que questiono é que os documentos solicitados deveriam terem sido anexados no sistema até as 15:33 dos dia 05/08/2024, conforme	06/08/2024 14:02:48
Fornecedor 15	determinado por V.S.a.	06/08/2024 14:03:21
Agente de Contratação	Uma vez que a sessão está suspensa, o prazo também está.	06/08/2024 14:06:35



Fornecedor 15	Agente de contratação, o sistema não ficou suspenso para a apresentação da documentação porém se esse é seu entendimento, o prazo só poderia ser postergado por 24 minutos pois encerrava-se às 15:33 e a sessão foi suspensa às 15:09, portanto 24 minutos antes do encerramento do prazo para apresentação da documentação.	06/08/2024 14:12:48
Agente de Contratação	Fornecedor 15, quando a sessão retornou hoje, faltavam 24 minutos para encerramento do prazo de 2h anteriormente concedido, e a empresa pediu prorrogação às 13:14h, também concedida de acordo com o edital.	06/08/2024 15:07:03
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	06/08/2024 15:07:09
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	06/08/2024 15:31:33
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	06/08/2024 15:39:05
Fornecedor 15	Agente de contratação, o prazo para anexar documentos expirou às 15:14h.	06/08/2024 15:40:31
Agente de Contratação	Documentos seguem em análise.	06/08/2024 15:44:03
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	06/08/2024 15:44:09
Agente de Contratação	Prezados, como a análise da documentação feita por nossa equipe técnica ainda não terminou, e o expediente da prefeitura está sendo encerrado, a sessão será suspensa, retornando no dia 07/08/2024 às 10h.	06/08/2024 16:54:29
Agente de Contratação	Prezados bom dia! A sessão está reaberta. Aguardo parecer técnico da engenharia sobre a análise da documentação.	07/08/2024 10:01:28
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 10:10:52
Agente de Contratação	Prezados, após análise da engenharia, conclui-se que a empresa cumpriu com todos os requisitos do edital.	07/08/2024 14:39:36
Sistema	O fornecedor lm construções e pavimentações eireli foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	07/08/2024 14:40:13
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 14:51:11
Agente de Contratação	fornecedor 15 liberado	07/08/2024 14:53:01
Fornecedor 15	Agente de contratação, os documentos inseridos pelo fornecedor 8 após o prazo legal foram considerados?	07/08/2024 14:53:16
Agente de Contratação	Sim	07/08/2024 14:53:28
Agente de Contratação	Prezados, conforme resposta do recurso publicada no dia 26/07/2024, e após análise da engenheira responsável, declaro a empresa LM CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES EIRELI vencedora da concorrência 04/2024. Encerro a sessão, e desejo a todos uma boa tarde.	07/08/2024 14:53:32
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	07/08/2024 14:53:41
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 14:53:53
Agente de Contratação	fornecedor 15 liberado	07/08/2024 14:54:29
Fornecedor 15	Agente de contratação, manifesto intenção de recurso.	07/08/2024 14:55:15
Agente de Contratação	Fornecedor 15, tendo em vista que a decisão já foi com base no julgamento dos recursos havendo portanto preclusão, deixo de admitir nova intenção de recurso.	07/08/2024 14:58:12
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	07/08/2024 14:58:18



Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 15:34:00
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 15:46:18
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	07/08/2024 16:23:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor Im construções e pavimentações eireli.	15/08/2024 13:43:43
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor Im construções e pavimentações eireli.	15/08/2024 13:43:51

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR Prezado(a)s, boa noite! Segue em anexo recurso administrativo da Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda.	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA RAZÕES DE RECURSO - ENGELIDER ENGENHARIA LTDA Prezado(a)s, boa noite! Segue anexo razões de recurso da empresa Engelider Engenharia LTDA.	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
LUCAS ALVES DE BRITO BAETA CONTRARRAZÕES DE RECURSO - CONSTRUTORA TERRAYAMA LIMITADA Prezado(a)s, boa tarde! Segue anexo contrarrazões de recurso da empresa Construtora Terrayama Limitada.	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
Helbert batista vila real Boa Tarde, Segue em anexo Contrarrazão ao recurso da Empresa Engelider Engenharia LTDA	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
Isadora Soares Cunha de Aguiar Prezados, boa tarde! Segue a contrarrazão da Black Engenharia.	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE Prezados, boa tarde! Segue a contrarrazão da JMF Empreendimentos	JULIA FERNANDINO NACIF Boa tarde, segue anexo resposta a recurso interposto.
Chrystian Paulo Couto Cruz Prezados boa tarde, A Cadros Engenharia, por meio deste vem interpor recuso, no certame em questão da classificação da Empresa Black Engenharia. Segue recurso em anexo.	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
Helbert batista vila real Boa Tarde Segue em anexo Recurso Administrativo referente a desclassificação da nossa proposta de preço.	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR A PAVOTEC apresenta recuso administrativo para cumprimento de decisão judicial contra a sua inabilitação no presente certame.	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
ALEXANDRE MARTYN Prezados boa tarde. AB Martyn Construtora Apresente seu recurso administrativo.	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
MARCIO ANTONIO MASSAUD MESQUITA FILHO	JULIA FERNANDINO NACIF



Recurso em face da habilitação da empresa Black Engenharia Ltda	Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR A PAVOTEC por seu representante legal, inconformada com a decisão do I. Pref. Municipal, Sr. Cláudio Garcia Maciel, que determinou a apresentação da certidão negativa da seguridade social no prazo de 3 (três) dias úteis, vem, respeitosamente, perante V. Senhoria, interpor MANIFESTO/RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de direito em anexo, face o descumprimento de decisão judicial, sob pena de crime de desobediência	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.
Isadora Soares Cunha de Aguiar Prezados, seguem as contrarrazões da Black Engenharia.	JULIA FERNANDINO NACIF Bom dia, segue anexo resposta ao recurso interposto.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Im construções e pavimentações eireli	01.631.484/0001-30	12.899.000,00
2	AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA	04.330.193/0001-08	13.781.604,57
3	BLACK ENGENHARIA LTDA	40.669.672/0001-09	13.919.208,00
4	CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	17.255.696/0001-08	14.000.000,00
5	GML ENGENHARIA LTDA -ME	35.793.134/0001-91	14.900.000,00
6	SUPERAGE ENGENHARIA S.A	20.558.479/0001-93	14.995.000,00
7	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA	21.681.150/0001-88	15.600.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
10/06/2024 17:15:40	Prezados boa tarde, iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 11/06/2024 às 10h, momento em que daremos seguimento na sessão.
21/06/2024 16:07:12	O Município de Fortuna de Minas, comunica aos licitantes proponentes que houve alteração por orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na planilha de preços estimados nos itens: 1.1.1.1 - SEINFRA - ED-50394; 2.1.1.5 - SINAPI - 93566; 2.1.1.6 - SINAPI - 101390 3.1.1.1 - SEINFRA - ED-28427; 3.2.1.1 - SEINFRA - ED-50137 3.2.1.2 - SBC - 012057; 3.2.1.3 - SBC - 012095; 3.2.1.4 - SBC - 012059; 3.3.1.1 - SUDECAP - 43.01.03; 4.1.1.3 - SINAPI - 98530; 4.1.1.4 - SINAPI - 93588; 4.1.2.2 - SICRO - 5213842; 4.1.2.3 - SUDECAP - 01.11.07; 4.1.2.4 - SUDECAP - 0111.08; 4.1.2.5 - SEINFRA - ED-20163 4.1.2.6 - SICRO - 5212557 4.1.2.7 - SICRO - 5212558 4.1.2.8 - SICRO - 5212559 4.1.2.9 - SICRO - 5212556 4.2.2.1 - SEINFRA - C1053 4.2.5.4 - SETOP - RO00254 4.3.1.1 - SINAPI - 100576 4.3.1.2 - SINAPI - 96396 4.3.1.4 - SETOP - OBR-VIA-160 4.3.1.5 - SUDECAP - 20.12.01 4.3.1.6 - SINAPI - 95995 4.4.1.1 - SINAPI - 90102; 4.4.1.3 - SUDECAP - 19.08.01; 4.4.1.6 - SINAPI - 0804384; 4.4.1.7 - SICRO3 - 2003490 4.4.1.12 - SETOP - RO-403097; 4.4.1.13 - SINAPI - 93382; 4.4.1.14 - SICRO - 1505879; 4.4.1.15 - SICRO3 - 2003306; 4.4.1.16 - SICRO3 - 2003312; 4.4.2.1 - SUDECAP - 18.71.02; 4.4.2.7 - SEINFRA - RO-42216; 4.4.2.8 - SETOP - RO-41379; 4.5.1.1 - SEINFRA - ED-51147; 4.5.1.3 - SEINFRA - ED-51144; 4.5.1.4 - SINAPI - 92396 4.5.1.5 - SUDECAP - 15.22.11; 4.5.1.6 - SETOP - URB-RAM-005 4.6.1.1 - SEINFRA - RO-42878; 4.6.1.2 - SEINFRA - RO-42879; 4.6.1.3 - SEINFRA - RO-42880; 4.6.1.4 - SEINFRA - RO-42881; 4.6.1.5 - SEINFRA - RO-42882. Desta forma, os proponentes deverão considerar esta nova planilha encaminhada, no valor total de R\$ 18.497.290,68 para formularem seus lances na sessão a ser agendada e para readequação da proposta vencedora.
21/06/2024 16:09:21	Informe que foram publicadas na aba DOCUMENTOS COMPLEMENTARES a nova planilha orçamentária no valor de R\$ 18.497.290,68 e a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
26/06/2024 15:56:21	Prezados, boa tarde. Fica agendada a abertura da proposta e lances para o dia 28 de junho de 2024 às 8:30h.



08/07/2024 10:39:32	Bom dia. Prezado fornecedor PAVOTEC, conforme resposta anexada do Prefeito Municipal: observados os apontamentos contidos na manifestação, decido por conhecer o recurso interposto pela empresa e julgar improcedente o recurso dispensando a apresentação de todas as certidões com exceção da certidão de seguridade social que deve ser apresentada no prazo de 03 (três) dias úteis.
17/07/2024 13:10:15	Boa tarde. Prezados, foi anexado na aba: Documentos complementares, o Despacho do Prefeito Municipal a respeito da suspensão do presente processo licitatório, bem como todos os prazos em andamento.
01/08/2024 11:31:55	Bom dia. Prezados, tendo em vista as respostas dos recursos interpostos pelas empresas LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI e AB MARTYN CONSTRUTORA LTDA, fica agendada para o dia 02/08/2024 às 13h a reabertura da sessão.


Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes


Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	15/08/2024 13:43:43	15/08/2024 13:43:51


A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 15 de Agosto de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 15 de Agosto de 2024.


JULIA FERNANDINO NACIF - Agente de Contratação


Alicia Teixeira de Freitas - Equipe de Apoio


PAULO CÉSAR GONÇALVES JÚNIOR - Equipe de Apoio