

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		Conservação	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	8,00%	10,42%
Despesas Financeiras	0,84% sobre (PV - Lucro)	0,77%	0,99%
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25%	0,32%
Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,64%
	Subtotal 1	8,01%	12,38%
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,66%	11,29%
	Subtotal 2	8,66%	11,29%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,85%
COFINS	3,00% do PV	3,00%	3,91%
ISSQN	5,00% do PV	3,00%	3,91%
	Subtotal 3	6,65%	8,67%
BDI DESONERADO (%)	Total	23,32%	32,35%
CUSTO DIRETO		76,68%	67,65%
CUSTO TOTAL		100,00%	100,00%

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA:23209291691
 ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA
 Dados: 2026.03.11 11:06:49 -03'00'
 ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA
 ENG. CIVIL CREA 16683/D
 QUALIOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


 Tatiane de Oliveira Lopes
 Eng. Civil
 CREA-MG: 352496/D

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		Conservação	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	3,45%	4,32%
Despesas Financeiras	0,84% sobre (PV - Lucro)	0,77%	0,96%
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25%	0,30%
Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,62%
	Subtotal 1	8,01%	6,20%
Bebefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,66%	10,87%
	Subtotal 2	8,66%	10,87%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,82%
COFINS	3,00% do PV	3,00%	3,77%
ISSQN	5,00% do PV	0,00%	0,00%
	Subtotal 3	3,65%	4,58%
BDI DESONERADO (%)	Total	20,32%	21,66%
CUSTO DIRETO		79,68%	78,34%
CUSTO TOTAL		100,00%	100,00%

ANTONIO CARLOS MACIEL Assinado de forma digital por ANTONIO
 CARLOS MACIEL DA COSTA:23209291691
 DA COSTA:23209291691 Dados: 2026.03.11 11:47:33 -03'00'

ANTONIO CARLOS MACIEL DA COSTA
 ENG. CIVIL CREA 16683/D
 QUALIOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tatiane de Oliveira lopes
 Eng. Civil
 CREA-MG: 352496/D