

Obra
PROJETOS SANEAMENTO BDMG

Bancos
SETOP - 04/2026 - Minas
Gerais
SUDECAP - 04/2026 -
Minas Gerais

B.D.I.
26,67%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS		1		371.355,89	371.355,89	100,00 %
1.1	61.21.02	SUDECAP	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	50	180,36	228,46	11.423,00	3,08 %
1.2	61.21.03	SUDECAP	ENGENHEIRO SENIOR	H	200	161,73	204,86	40.972,00	11,03 %
1.3	61.21.04	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIARIO	H	350	143,11	181,27	63.444,50	17,08 %
1.4	61.21.05	SUDECAP	ENGENHEIRO JUNIOR	H	400	126,98	160,84	64.336,00	17,32 %
1.5	62.05.12	SUDECAP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL <= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	m²	10500	0,78	0,98	10.290,00	2,77 %
1.6	62.05.13	SUDECAP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL > 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	m²	70000	0,68	0,86	60.200,00	16,21 %
1.7	62.05.14	SUDECAP	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	DIA	10	1.512,22	1.915,52	19.155,20	5,16 %
1.8	65.01.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	1	1.500,00	1.900,05	1.900,05	0,51 %
1.9	65.01.02	SUDECAP	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	15	190,00	240,67	3.610,05	0,97 %
1.10	CO-27413	SETOP	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	m²	38670	0,15	0,19	7.347,30	1,98 %
1.11	62.01.04	SUDECAP	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	10	2.321,90	2.941,15	29.411,50	7,92 %
1.12	62.01.16	SUDECAP	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	2	1.639,81	2.077,14	4.154,28	1,12 %
1.13	62.01.22	SUDECAP	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	21	1.897,38	2.403,41	50.471,61	13,59 %
1.14	CO-27439	SETOP	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	m²	38670	0,10	0,12	4.640,40	1,25 %

Total sem BDI **293.517,80**
Total do BDI **77.838,09**
Total Geral **371.355,89**

TATIANE DE OLIVEIRA LOPES